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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz

| Razem

Remont balkonéw w budynku przy ul. Panewnickiej 335 - jeden pion balkonéw duzych (4 szt) i trzy piony balkonéw matych (12
szt) na elewacji wschodniej, wraz z wymiang parapetéw okiennych, obrébek blacharskich attyki

Norma PRO Wersia 4.45 Nr serviny: 32129 Uzytkownik: smgornik

1 . Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Demaontaz balustrad balkonowych szt.prz
d.1]1306-01 ec.
(12*4)+(11*12) szt.prz 180.000
ec.
RAZEM 180.000
2|KNR 4-01 Demontaz pokrycia balustrad z ptyt HPL - ptyty do ponownego montazu m2
d.1]0511-01
analogia )
{(0.65*0.70)*5)*4+({0.65*0.60)*4)*12 m? 27.820
RAZEM 27.820
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficéwki balustrad szt.
d.1]{0354-14
(12*4)+(11*12) szt 180.000
RAZEM 180.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m?2
d.1|0812-05
uwaga p.tab. '
((2.86*0.58)+(3.60*0.33))*4+({1.76*0.70)+(2.42*0.33))*12 m2 35.754
RAZEM 35.754
5[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, koinierzy, gzym- [m2
d.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - balkony
((0.33+3.60+0.33)*4+(0.33+2.42+0.33)*12)*0.20 m2 10.800
RAZEM 10.800
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- [m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
((0.80*13+1.70*6)*4)*0.40 m2 32.960
RAZEM 32.960
7/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 em na $cianach lub m2
d.1{0211-03 podtogach
35.754 m2 35.754
RAZEM 35.754
8|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 ¢cm na scianach lub m2
d.1/0211-01 podiogach
35.754+((0.33+3.60+0.33)*4+(0.33+2.42+0.33)*12)*0.14 m2 43.314
RAZEM 43.314
9|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.110211-01 podiogach - parapety okienne
(((0.80*13+1.70*6)*4)*0.25)*50% m2 10.300
RAZEM 10.300
10[KNR 13-23  |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu - rozebranie fragmentu izolacji pod: m3
d.1]0106-08 ocieplenia od spodu balkendw, wklejenie tasmy uszczelniajacej, miejsca kot-
wienia balustrad, montaz parapetow :
(({(0.39+0.58+2.86+0.58+0.35)*4+(0.35+0.70+1.76+0.70+0.31)*12)*0.1Q))* m3 2215
0.12+({(0.33*3.60)+(0.15*2.86))*4+((0.33*2.42)+(0.15*1.76))*12)*0.05+(((0.20*
0.20)*4)*16)*0.12+(5.624*0.03)
RAZEM 2.215
11 Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawce, wraz z utylizacig |[m3
d.1|kalk. wtasna
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
12 Wywiezienie ztomu na miejsce wskazane przez wykonawce, wraz z utylizacjg / |t
d.1|kalk. wtasna |kosztami skladowiska
1545 t 1.150
RAZEM 1.150
2 Remont balkonéw - w technologii Ceresit
13|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.2{0801-01
43.314+15.90+((0.33*3.60)+(0.15*2.86))*4+((0.33*2.42)+(0.15*1.76))*12 m2 78.433
RAZEM 78.433
14|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw |m
d.2|0804-01 zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie - przyjeto 0.50 m na balkon
0.50*(4+12) m 8.000
RAZEM §.000
15|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej.o |m
d.2{0805-01 ér. do 12 mm - recznie
9915
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
16|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o ér. |m
d.2({0807-01 do 12 mm
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
17|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgji zelbeto- |m2
d.2|0808-12 wej z betonu B 17,5-B 30
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35.754+14.048 m?2 49.802
RAZEM 49.802
18|ZKNR.C-1 Reprofilacja podioza. Reczne uzupetnienie ubytkdw o gtebokosci ponad 30 do |m2
d.2({0301-11 50 mm na powierzchni do 1 m2 - zaprawa CD 26 - przyjeto 1.0 m na balkon
analogia
1.00*(4+12) m?2 16.000
RAZEM 16.000
19|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie |m2
d.2|0301-09 podtoza - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci ponad 5 do 15 mm na po-
analogia wierzchni do 1 m2 - zaprawa wyréwnujgca CD 25
49.802 m2 49.802
RAZEM 49.802
20|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m2
d.2|0308-05 lacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniaja-
cej CR 166 na powierzchni poziomej od gory
35.754 m2 35.754
RAZEM 35.754
21|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykananie izo-|m?2
d.2(0308-02 lacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 na powierzchni picnowej .
((0.33+3.60+0.33)*4+(0.33+2.42+0.33)*12)*0.14+(((0.39+0.58+2.86+0.58+ m2 14.048
0.35)*4+(0.35+0.70+1.76+0.70+0.31)* 12)*0 10)
RAZEM 14.048
22|KNR 0-17 Utozenie izolacji termicznej - styropian xps gr. 3 cm - géra ptyty balkonowe;j m2
d.2|2609-01
analogia
35.754 m2 35.754
RAZEM 35.754
23|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 m2
d.2|0604-05 mm
9914
35.754 m?2 35.754
RAZEM 35.754
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie wioknami poli-  {m?
d.2(1106-07 propylenowymi 12 mm
analogia
35.754 m2 35.754
RAZEM 35.754
25|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|{m?2
d.2|0308-05 lacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 na powierzchni poziomej od géry
35.754 m2 35.754
RAZEM 35.754
26|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m2
d.2|0308-02 lacji przeciw przesaczaniu wedy przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 na powierzchni pionowej
14.048 m2 14.048
RAZEM 14.048
27|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 ecm z blachy tytan cynk gr. 0.7 m2
d.2{0506-01 mm
analogia
((0.33+3.60+0.33)"4+(0.33+2.42+0.33)*12)*0.25 m2 13.500
RAZEM 13.500
28|ZKNR C-1 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m
d.2(|0308-14 lacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajagcej CR 166 Wklejenie tasmy
uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej od gory
{0.39+0.58+2.86+0,58+0.35+0.33+3.60+0.33)*4+(0.35+0.70+1.76+0.70+0.31+ |m 118.880
0.33+2.42+0.33)*12
RAZEM 118.880
29|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukladanych metodg zwykia, przy  [m?
d.2{1118-01 uzyciu mrozoodpornych, antyposlizgowych piytek gresowych i wysokoelastycz-
nych zapraw klejacych i spoinujacych np. CM 17 i CE 43
35.754 m2 35.754
RAZEM 35.754
30|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm,  |m
d.2|1119-01 przy uzyciu mrozoodpornych, antyposlizgowych plytek gresowych i wysokoe-
lastycznych zapraw klejacych i spoinujgcych np. CM 17 i CE 43
(0.39+0.58+2.86+0.58+0.35)*4+(0.35+0.70+1.76+0.70+0.31)*12 m 64.880
RAZEM 64.880
31|KNNR 2 Montaz balustrad balkonowych - balustrady stalowe ocynkowane (wg PB) m
d.2|1301-01
analogia
(0.525+3.455+0.525)*4+(0.525+2.32+0.525)*12 m 58.460
RAZEM 58.460
32|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2|2608-04 paratem wzmachniajgcym CT 17 dwukrotnie
30.019+9.048 m2 39.067

Norma PRO Wersia 4.45 Nr seryiny: 32128 Uzytkownik: smaornik
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RAZEM 39.067
33|KNR 0-17 Qcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy [m?2
d.2(2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm
analogia do osciezy - czota i spod ptyty balkonowej
10.80+((0.33*3.60)+(0.15*2.86))"4+((0.33*2.42)+(0.15*1.76))*12 m2 30.019
RAZEM 30.019
34|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2 )
d.2|2608-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
analogia zy - miejsca kotwienia balustrad, miejsca wklejenia tagmy uszczelniajacej
((0.20%0.20)*4)*16+(64.88*0.10) m2 9.048
RAZEM 9.048
35|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy [m2 :
d.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
analogia zach
39.067 m2 39.067
RAZEM 39.067
36{KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy [m
d.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych katowni-
kiem metalowym - katownik okapnikowy pcv z siatkg
(0.33+3.60+0.33)*4+(0.33+2.42+0.33)*12 m 54.000
RAZEM 54.000
37{KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych - [m2 :
d.2|0930-01 natozenie podkiadowej masy tynkarskiej - podkiad gruntujacy
analogia
39.067 m?2 39.067
RAZEM 39.067
38|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych [m?2
d.2|0930-05 gr. min. 1.5 mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na oscie-
analogia zach o szer. do 30 cm
39.067 m2 39.067
RAZEM 39.067
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silokonowymi elewacji - pasy pionowe w kolorze [m2
d.2(1204-03 zblizonym do istn. elewacji
analogia
0.50*12*8 m2 48.000
RAZEM 48.000
40 Montaz piyt HPL (ptyty za demontazu) m?2
d.2|kalk. wiasna
27.82 m2 27.820
RAZEM 27.820
41 Montaz zadaszen nad balkonami ostatnich kandygnacji - lcopal Markiza Fast- |m
d.2|kalk. wiasna |lock 60 loggia
3.60+2.42*3 m 10.860
RAZEM 10.860
3 Montaz parapetéw
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gladko m2
d.3(1102-02 (spadek min 2%)
analogia
10.30 m?2 10.300
RAZEM 10.300
43|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o szer.w |m2
d.3{202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
32.96 m2 32.960
RAZEM 32.960
44|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- [m2
d.3(2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
analogia
5.624 m2 5.624
RAZEM 5.624
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy [m2
d.3/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
analogia zy
(0.10%0.37)*152 m2 5.624
RAZEM 5.624
46|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy [m2
d.3|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
analogia zach
5.624 m?2 5.624
RAZEM 5.624
47|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych - [m2
d.3{0930-01 natozenie podktadowej masy tynkarskiej - podkiad gruntujacy
analogia
5.624 m2 5.624
RAZEM 5.624
48|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych  |m2
d.3/0930-05 gr. min. 1.5 mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na oscie-
analogia zach o szer. do 30 ¢cm
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5. 624 m2 5.624
RAZEM 5.624
4 Wymlana obrobek blacharskich attyki
49|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych / attyk z blachy stalowej ocynkowanej po-|m2
d.4(0533-02 wlekanej gr. 0.7 (kolor istn.)
(19.80*2+14.90*3+7.90)*0.55 m?2 50.710
RAZEM 50.710
5 Rusztowania
50|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokasci do 20 m m2
d.5/1501-01
263.20 m?2 263.200
RAZEM 263.200
51|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5|1505-01
263.20 m2 263.200
RAZEM 263.200
52|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych ¢ wysokosci do [m?2
d.5{1506-01 20m
263.20 m2 263.200
RAZEM 263.200
53|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 23,24,25,26,27,28,29,30,
z.8z.5.15 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)
54|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5|r.16 (p02.:6,9,42,43,44,45,46,47 48)
z.s2.5.15
INSPEK
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