Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1|KNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie m
d.1 -04.03 stupow, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa
75,6 m 75,600
RAZEM 75,600
2]KNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - m
d.1] -04.04 siatka metalowa
75,6 m 75,600
RAZEM 75,600
3| KNNR2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m| m2
d.1| 1501-01
470,25 m2 470,250
RAZEM 470,250
4] NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.1| 202 1622a- zewnetrznych
01
470,25 m2 470,250
RAZEM 470,250
5| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1| 0804-01 poziomie | kondygnacji
27 m 27,000
RAZEM 27,000
6] KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1| 0804-02 poziomie Il kondygnaciji
27 m 27,000
RAZEM 27,000
7| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1| 0804-03 poziomie Il kondygnaciji
27 m 27,000
RAZEM 27,000
8| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1] 0804-04 poziomie IV kondygnacji
27 m 27,000
RAZEM 27,000
9] KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1| 0804-05 poziomie V kondygnagii
27 m 27,000
RAZEM 27,000
10] KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych m3
d.1| 0212-03 zbrojonych
10,56 m3 10,560
RAZEM 10,560
11| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km
10,56 m3 10,560
RAZEM 10,560
12| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
10,56 m3 10,560
RAZEM 10,560
13| KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z t
d.1] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym na odlegtosé do
1 km
3 t 3,000
RAZEM 3,000
14 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek| t
d.1] 1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km 1 ) —
Krotnosc¢ = 10 TR -
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3 t 3,000
RAZEM 3,000
15/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane | m2
d.1| 0125-01 recznie - warstwa posrednia
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
16| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.1] 0125-03 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek
lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane recznie
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
17 KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy oclepleri cian "STO" - m2
d.1| 0101-03 przyklejenie plyt styropianowych o gr. 12 cm (roboty
wykonywane reczne)
2,08 m2 2,080
RAZEM 2,080
18| KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1| 0102-05 szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z
wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750
19| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokigj m2
d.1| 0125-03 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek
lub kernik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane recznie
12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750
20 KNNR7 Aluminiowe daszki nad balkonami ostatnich m2
d.1| 0506-01 kondygnacji - mocowanie za pomocg kotkéw
stalowych
204 m2 20,400
RAZEM 20,400
2 Montaz systemowych balkondw
21| Kalkulacja in Dostawa i montaz systemowych balkonéw szt
d.2| dywidualna podwieszanych wraz z opracowaniem projektu
montazu zaproponowanego systemu np. RAILOG z
wypetnieniem ze szkla bezpiecznego , balkon z piyt
plastikowych np. TWINSON Iub innego systemu o
porownywalnych parametrach,
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
22| KNR 2-02 Czas pracy rusztowar grupy 1
d.2 r.16 (pozycje: 4)
z.sz.5.15
23| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2 r.16 (pozycje: 5,6, 7, 8, 9)
z.sz.5.15
24| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.2 r.16 (pozycje: 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
z.52.5.156
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